ZMLUVA O DIELO
uzavreta v sulade s ustanovenim § 536 a nasl. Obchodneho zakonnika
Cl. 1. ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednavatel : Velky Slivnik 82, 082 67 posta Terna
Konajuci prostrednictvom : Jana Sabolova, starostka obce
ICO : 00690571
DIC : 2020732549
Bankové spojenie : Prima banka, a.s.
IBAN: SK08 5600 0000 0004 0318 5003
Telefén : :+421905 283 923
E-mail : velkyslivhik@gmail.com
Kontaktna osoba :
(d'alej len ,,objednavatel*)

1.2. Zhotovitel : TOP STAVBA SLOVAKIA s.r.0.
Pravna forma : spolo¢nost s ru¢enim obmedzenim
Sidlo : Jesenna 8670, 080 05 PreSov
Konajuci prostrednictvom : JUDr. Jan Onofrej, Roland Vargov¢ik
ICO : 556 51 364
DIC : 2122065132
IC DPH : SK2122065132
Bankové spojenie : SK97 7500 0000 0040 3522 3229
Kontaktna osoba : JUDr. Jan Onofrej
E-mail : infotop-stavba.sk
Mobil : +421 904 046 056
Platitel DPH : ano
Zhotovitel zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu odd. SRO, vl. €. (dalegj
.Zhotovitel*)
Cl. 2.
VYCHODISKOVE PODKLADY

2.1 Nazov stavby: ,, Oddychovy park Mirabelka,,

,“ (dalej aj ,dielo” alebo ,stavba®)

2.2 Miesto stavby: KU Velky Slivnik

2.3. Uspesny uchadzaé predloZi na uzavretie zmluvu o dielo s rozpo&tami, textovo totozné s
navrhom, ktory predlozZil v ponuke, doplnenymi o udajmi o cene. Verejny obstaravatel
uzavrie zmluvu o dielo s uspeSnym/uspesnymi v lehote viazanosti ponuk podla § 56 zakona
0 verejnom obstaravani

2.4. Obe zmluvné strany bert na vedomie a reSpektuju, Ze zakazka je financovana v ramci—
vyzvy Environmentalneho fondu - Specifikacia &innosti podpory formou Dotacie na rok
2026 - OBLAST: PROGRAM OBNOVY DEDINY (POD) . V pripade, ak objednavatel neziska
finanéné prostriedky z uvedeného zdroja, tato zmluva nenadobudne U&innost a zmluvné
strany si nebudu uplatfiovat’ vo€i sebe ziadne finanéné ani iné naroky.

Cl. 3. PREDMET ZMLUVY

3.1 Predmet zékazky s nazvom - Oddychovy park Mirabelka

3.2 Zhotovitel zhotovi dielo uvedené v Cl. 3 bod 3.1 tejto zmluvy v rozsahu podla projektovej
dokumentacie a oceneného vykazu vymer, ktoré uréuju charakteristiku diela. Oceneny vykaz
vymer tvori neoddelitelnu sucast tejto zmluvy ako jej priloha &.1.

3.3 Zhotovitel zabezpeli kompletnu realizaciu stavebnych prac a suvisiacich dodavok v
rozsahu oceneného vykazu vymer a podla projektovej dokumentacie,

3.4 VSetky veci, materidl a zariadenie potrebné na vlastné zhotovenie diela obstara
zhotovitel, dielo zhotovi na vlastné naklady a na svoje nebezpecenstvo a zodpovednost.



3.5 Objednavatel sa zavazuje, ze riadne dokonCené dielo prevezme za podmienok
stanovenych v tejto zmluve a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu cenu podla ¢l. 5 tejto
zmluvy.

Cl. 4. TERMIN REALIZACIE
4.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit’ dielo v lehote do 90 dni odo dna odovzdania staveniska
podla bodu 8.1 tejto zmluvy. V pripade, ak nepriaznivé klimatické podmienky brania vykonat
dielo v pozadovanej kvalite a podla prislusnych technickych noriem, predizi sa termin
realizacie diela o dobu trvania nepriaznivych klimatickych podmienok. Zhotovitel je povinny
ihned pisomne oboznamit’ objednavatela o vzniku udalosti, ktora staZuje zhotovenie diela v
lehote dohodnutej podla prvej vety.
4.2 Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa
objednavatel riadne zhotovené dielo prevziat’ aj v skorSom ponukanom termine.
4.3 Za splnenie terminu zhotovenia diela podla bodu 4.1 sa povazuje odovzdanie celého
riadne zhotoveného diela zhotovitelom a jeho prevzatie objednavatefom na zaklade
pisomného protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Cl. 5. CENA

5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu podla bodu 3.1 tejto zmluvy je stanovena v zmysle
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, Vyhlasky MF SR €. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a je dolozena rozpoctom zhotovitela (oceneny polozkovity vykaz vymer a vykaz
poloziek a rekapitulacia rozpoctu) a na zaklade vysledku verejného obstaravania v zmysle
zakona €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani.
5.2 Celkova cena diela je:

Cena bez DPH : 23 858,40€
Vyska DPH : 23%
Vyska DPH : 5487,4€
Cena s DPH : 29345383 €, slovom: DvadsatdevattisictristoStyridsatpat eur a osemdesiattri
centov
5.3 Ak dbjde pocas platnosti zmluvy k zakonnej zmene sadzby DPH, cena s DPH bude
uCtovana podfa aktualne platnej sadzby DPH v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov platnych v ¢ase vystavenia faktury.
5.4 Cena je maximalna, zahriiuje vSetky naklady zhotovitela spojené s realizaciou diela
(néklady na zriadenie, vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska,
poplatky a vydavky za vSetky spravy ako aj vSetky dalSie vydavky, ktoré zhotovitel bude
vynakladat v suvislosti s vykonanim diela).
5.5 Cena je viazana na rozsah prac podfa projektovej dokumentacie predmetnej stavby a
popisu ocenenych prac. Verejny obstaravatel nebude akceptovat Ziadne neopodstatnené a
neoddévodnitelné zmeny v rozsahu a obsahu prac, ktoré by viedli k navySeniu ceny po
podpise zmluvy. Zhotovitel svojou ponukou garantuje, vychadzajuc z vykazu vymer a
dokumentécie, rozsah a kvalitu dodanych prac.
5.6 Jednotkoveé ceny uvedené v rozpocte su pre tu istu poloZku stavebnej prace a dodavky
rovnaké pre celu stavbu.
5.7 Ak objednavatel odstupi od zmluvy, je povinny zaplatit zhotovitelovi sumu pripadajicu za
vykonané prace podla pévodne dohodnutej ceny.

Cl. 6. PLATOBNE PODMIENKY
6.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za zhotovenie diela bude uhradena objednavatelom
na zaklade vystavenych faktur, ktord zhotovitel vystavi a doru€i objednavatelovi po
odovzdani diela za ucelenu Cast diela definované bode 2.1.
6.2 Faktura musi byt odsuhlasena stavebnym dozorom objednavatela. Zhotovitel musi svoje
prace vyuctovat overitelnym sposobom. Faktura musi byt zostavena prehladne a pritom sa
musi dodrziavat poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym popisom prac
podfa zmluvy. Su€astou faktury je vykaz vykonanych mnozZstiev. Na odsuhlasenie prac ma
objednavatel tri (3) dni.



6.3 Zhotovitel zodpoveda za spravnost a uplnost faktury, ktora musi mat nalezitosti
dafiového dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zakona €. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v
zneni neskorSich predpisov. V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v
tejto zmluve, objednavatefl je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade
nova lehota splatnosti zacne plynut’ doru€enim opravenej faktury objednavatelovi.
6.4.Lehota splatnosti faktury je 60 dni odo dfia jej doruenia objednavatelovi, a to formou
bezhotovostného platobného prevodu.
6.5. Faktura musi byt vyhotovena v 4 originalnych vyhotoveniach.
Cl. 7. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1 Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené v sulade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve.
7.2 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré dielo ma k okamihu jeho prevzatia objednavatelom,
a to aj v pripade, ze sa tieto vady prejavia az po prevzati diela objednavatefom.
7.3 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré na vykonanom diele vzniknu alebo sa prejavia po
jeho prevzati objednavatelom pocCas zaru€nej doby, ktora je 60 mesiacov. Zaruéna doba
zacCina plynat odo dfia prevzatia diela objednavatefom. Zmluvné strany sa dohodli pre
pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel pravo od zhotovitela pozadovat
bezplatné odstranenie vady diela. Zhotovitel ma povinnost objednavatelom reklamované
vady diela bezplatne odstranit..
7.5 Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel v primeranom ¢ase po zisteni
tejto vady pisomnou formou u zhotovitela.
7.6 Zhotovitel sa zavazuje zaCat s odstrafiovanim pripadnych vad diela v zaruénej dobe
najneskdr do 5 dni od doruéenia pisomného uplatnenia opravnenej reklamacie
objednavatela a vady v primeranej lehote odstranit. Ak tieto vady zhotovitel neodstrani,
vyzve ho objednavatel pisomne na ich odstranenie v nim urCenej dodatocnej lehote.
7.7 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené nespravnym uzivanim diela.

Cl. 8. PODMIENKY ZHOTOVENIA A ODOVZDANIA DIELA
8.1 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko bez prekazok a prav tretich oséb do 10
dni odo dfia nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy. Zhotovitel zabezpeéi vSetky potrebné
rozhodnutia - suhlasy prislusnych organov potrebnych na zhotovenie diela ako: dopravné
znacCenie pocas realizacie a jeho urCenie, pripadne suhlas na do€asnu uzavierku miestnej
komunikacie a pod.
8.2 Ukon¢enim diela sa rozumie riadne vykonané dielo a prevzaté objednavatelom na
zaklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati diela.
8.3 Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady oznacCenie staveniska, zabezpecli dodrziavanie
bezpeCnosti a Cistoty na stavenisku, zodpoveda za uloZenie a bezpelnost materidlu a
konstrukcii, za ochranu Zivotného prostredia, poziarnej ochrany, bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci po€as celej doby realizacie diela.
8.4. Stavebnym dozorom objednavatela je: bude uréeny pri podpise zmluvy.
8.5 Zhotovitel je povinny umoznit objednavatelovi vykonavanie technického dozoru, a to
najma: - oboznamit sa s podkladmi zhotovitela, podfa ktorych dielo realizuje, - kontrolu
vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocenovacich podkladov a platobnych dokladov - ich
sulad s podmienkami zmluvy, - kontrolu tych Casti diela, ktoré budu v dalSom postupe
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, - kontrolu postupu prac podfa odsuhlaseného
harmonogramu, - sledovanie vedenia stavebného dennika, - kontrolu odstrafiovania vad a
nedorobkov, - kontrolu nakladania s odpadmi, - kontrolu uvolnenia staveniska.
8.6 Vlastnicke pravo k vykonavanému dielu prechadza na objednavatefa diiom podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami.
8.7 Zhotovitel zodpoveda za pripadné Skody na vykonavanom diele az do doby pisomného
odovzdania diela objednavatelovi. Objednavatel zabezpeci pre zhotovitela bod napojenia na
odber el. energie a uzitkovej vody. Naklady na zriadenie pripojok a uhradu spotrebovanych
energii uhradi zhotovitel a s stiéastou ceny podla Cl. 5 tejto zmluvy.
8.8 Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu spdsobenu objednavatelovi alebo inym
osobam v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy.



8.9 Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela zapisom v stavebnom denniku na prevzatie
trvalo zakrytych prac a konstrukcii min. 3 dni pred ich zakrytim. V pripade, Ze tak neurobi, je
povinny znasat naklady na dodatocné odkrytie konstrukcii, pripadne naklady na odstranenie
vad.

8.10 Zhotovitel je povinny viest odo dna prevzatia staveniska (pracoviska) stavebny dennik
(SD) o pracach, ktoré vykonava, az do dia odovzdania a prevzatia diela.

8.11 Objednavatel je povinny obsah SD sledovat a k zapisom zhotovitela sa vyjadrovat v
lehote do 3 pracovnych dni. SD je vedeny v dvoch vyhotoveniach, pri¢om original zaznamov
zostava objednavatelovi a prepis zhotovitelovi.

8.12 Objednavatel sa zavazuje vykonavat technicky dozor zhotovitela v rozsahu a obsahu
podla platnych predpisov.

8.13 Pisomny protokol o odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany bez zbyto¢ného
odkladu po riadnom vykonani diela na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela, ktord doruci
objednavatelovi 5 dni vopred. Zhotovitel odovzda objednavatelovi najneskdr k terminu
odovzdania a prevzatia diela doklady: - Stru¢nu technicku spravu o odovzdavanej stavbe s
navodom na jej udrziavanie. - Dokumentaciu skutoéného realizovania stavby so zakreslenim
vSetkych zmien, ku ktorym doSlo pocas realizacie stavby potvrdenu zhotovitelom. - Opis a
oddvodnenie vykonanych odchylok od ohlasenia stavby, ku ktorym doSlo pocas realizacie
stavby potvrdené zhotovitelom. - Dokumentaciu skutoného realizovania stavby so
zakreslenim vSetkych zmien, ku ktorym dosSlo pocCas realizacie stavby potvrdenu
zhotovitefom. - Certifikaty preukazania zhody stavebnych vyrobkov (zak. ¢. 90/1998 Z. z. o
stav. vyrobkoch v zneni zak. ¢. 264/1999 Z. z. o tech. poziadavkach na vyrobky a o
posudzovani zhody). - Zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu dalSich prac
zakrytych. - Atesty o zhutneni plane a dalSich vrstiev predpisanych projektom - Osvedc¢enia
o akosti pouzitych materialov a konstrukcii - Stavebné denniky (montazne denniky). - Spravy
o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skuSok vybranych technickych zariadeni. -
Nalezité dokumenty pozadované vo vydanych stavebnych povoleniach.

Cl. 9. ZMLUVNE POKUTY A ODSTUPENIE OD ZMLUVY
9.1 Zmluvné strany mézu odstupit od zmluvy za podmienok a spdsobom stanovenym
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.
9.2 Zmluvné strany maju pravo ukoncit platnost tejto zmluvy odstupenim od zmluvy z
dévodov zavazného poruSenia ustanoveni tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.
Objednavatel ma pravo od zmluvy odstupit, aj v pripade, ak by zhotovenie diela nebolo
schvalené v rozpodte objednavatela. Uginky odstipenia od zmluvy nastanti okamihom
doru€enia oznamenia o odstupeni od zmluvy druhej zmluvnej strane.
9.3.1 omeskanie so splnenim povinnosti zhotovitela riadne zhotovit’ dielo o viac ako 20 dni,
9.3.2 neprevzatie staveniska zhotovitelom v lehote uvedenej v bode 8.1 tejto zmluvy,
9.3.3 nedodrzanie pravidla zo strany zhotovitela, ktorym sa urCuje zmena subdodavatelov
poc&as plnenia zmluvy podfa Cl. 10., ods. 10.4 tejto zmluvy,
9.4 Ak sa zhotovitel dostane do omeSkania s odovzdanim diela riadne a vcas, je
objednavatel opravneny uplatnit’ si u zhotovitela narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 0,05% zo zmluvnej ceny diela za kazdy aj zaCaty defi omeskania.
9.5 Ak zhotovitel neodstrani vady diela ani v dodato€nej lehote podfa bodu 7.6 tejto zmluvy,
je objednavatel opravneny uplatnit’ si u zhotovitela narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 0,05 % zo zmluvnej ceny diela za kazdy aj zaCaty deri omeskania.
9.6 V pripade definitivneho zastavenia prac zo strany zhotovitela pred terminom ukoncenia
diela podfa Cl. 4, bod 4.1. je objednavatel opravneny uplatnit si u zhotovitela narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke ceny neukonéenych prac zvysenej o 10 %. Definitivnym
zastavenim prac sa na ucely tejto zmluvy rozumie také zastavenie prac, v dosledku ktorych
sa dielo nedokonci.
9.7 Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na povinnost zhotovitela nahradit
objednavatelovi Skodu spdsobenu porusenim povinnosti vyplyvajucich zhotovitelovi podfa
tejto zmluvy.



9.8 Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na povinnost zhotovitefa splnit zmluvnu
povinnost, ktorej poruSenie bolo dévodom na uplatnenie naroku na zaplatenie zmluvnej
pokuty zo strany objednavatela.

Cl. 10. OSTATNE PODMIENKY
10.1 Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Zze obchodné a technické informéacie, ktoré im
boli zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu
alebo tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako na plnenie podmienok tejto zmluvy.
10.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné vzdjomné spory budu rieSit predovdetkym
vzajomnou dohodou a az nasledne sudnou cestou.
10.3 Pre ucely tejto zmluvy sa za vyS$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé na voli
zmluvnych stran a zmluvné strany ich nemézu ovplyvnit. Ak sa splinenie tejto zmluvy stane
nemoznym do jedného mesiaca od vyskytnutia sa vy$Sej moci, strana, ktora sa bude chciet
odvolat na vy$8iu moc, poziada druha stanu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a
Casu plnenia. Ak nedéjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vy$Siu moc, pravo od
zmluvy odstupit’.
10.4 Verejny obstaravatel urCuje pravidlo pre zmenu subdodavatelov po€as plnenia zmluvy v
zmysle § 41, ods. 4 ZVO: zhotovitel je povinny oznamit verejnému obstaravatelovi
akukolvek zmenu subdodavatela. Pravidla: Zmenu subdodavatela ohlasi najneskér 24 hodin
pred nastupom nového subdodavatela; predlozi opravnenie subdodavatela na
uskuto€riovanie stavebnych prac v rozsahu, ktory zodpoveda predmetu zakazky, ktory bude
subdodavatel uskutocnovat; zhotovitel o novom subdodavatefovi uvedie: Uudaje o osobe
opravnenej konat za subdodavatefa v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia. Verejny obstaravatel nevyZaduju udaje o dodavatelovi tovaru.

11. Opravneni kontrolni zamestnanci zo strany poskytovatela

11.1. Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s vykonanim diela
kedykolvek polas platnosti a ucinnosti prisludnej Zmluvy o poskytnuti dotacie uzavretej
objednavatelom ako prijimatefom dotacie za u¢elom financovania predmetného diela, a to zo
strany opravnenych oséb na vykon kontroly/auditu v zmysle prisluSnych pravnych predpisov
SR. Porusenie tejto povinnosti Zhotovitela je podstatnym porusenim zmluvy, ktoré opraviiuje
objednavatela od zmluvy odstupit’.
11.2. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste su najma: a)
Poskytovatel a nim poverené osoby, b) Utvar vnatorného auditu c¢) Najvy3$i kontrolny drad
SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikaény organ a nimi poverené osoby, d) Organ
auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby.

ZAVERECNE USTANOVENIA
12.1. Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie su upravené touto zmluvou sa
riadia Obchodnym zakonnikom a suvisiacimi platnymi pravnymi predpismi.
12.2. Zmluva je platna dnom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢inna po schvaleni
dotacie Environmentalneho fondu - Specifik4cia &innosti podpory formou Dotacie na rok
2026 - OBLAST: PROGRAM OBNOVY DEDINY (POD). Predmetna zmluva je povinne
zverejnovanou zmluvou podla zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam.
12.3. Zhotovitel berie na vedomie a re$pektuje, Ze zakazka je financovana v ramci dotacie
Environmentalneho fondu - Specifikacia ¢innosti podpory formou Dotéacie na rok 2026 -
OBLAST: PROGRAM OBNOVY DEDINY (POD).
12.4. Tato zmluva je vyhotovena v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorych objednavatel dostane
jedno (1) vyhotovenie a zhotovitel jedno (1) vyhotovenie.
12.5. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je priloha: €. 1 - oceneny vykaz vymer, priloha (
scan ).
12.6. Zmluvné strany prehlasuju, ze su opravnené tuto zmluvu uzavriet, Ze im nie su zname
ziadne dbvody braniace uzavretiu tejto zmluvy, zZe jej obsahu porozumeli, na znak ¢oho ju
vlastnoru€ne podpisuju.



V' Velky Slivnik

Dna: 03.06.2026

Za objednavatela:

Jana Sabolova, starostka obce

Priloha €. 1 - oceneny vykaz vymer

V Velky Slivnik

dna: 03.06.2026

Za zhotovitela:

JUDr. Jan Onofrej



