

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 11052026_1
Stavba: Veľký Slivník

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 11. 5. 2026

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: TOP STAVBA SLOVAKIA s.r.o.

IČO: 55651364
IČ DPH:

Projektant:

IČO:

Spracovateľ:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

23 858,40

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

23 858,40

	dzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižená	23,00%	23 858,40	5 487,43

Cena s DPH v EUR 29 345,83

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

TOP STAVBA SLOVAKIA s.r.o.
Jesenná 8670, 080 05 Prešov
IČO: 55 651 364 (1)
IČ DPH: SK2122065132

02. JÚN 2026

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 11052026_1

Stavba: Veľký Slivník

Miesto:

Dátum: 11. 5. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		23 858,40	29 345,83
SO 01	Luxusný masívny drevený altánok	6 245,70	7 682,21
SO 02	Zámková dlažba	11 986,20	14 743,03
SO 03	Retenčná nádrž	3 756,20	4 620,13
SO 04	Úprava terénu	1 870,30	2 300,47
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		23 858,40	29 345,83

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Veľký Slivník

Objekt:

SO 01 - Luxusný masívny drevený altánok

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 11. 5. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO: #ODKAZ!

IČ DPH: 55651364

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:


Náklady z rozpočtu	6 245,70
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	6 245,70

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	6 245,70	23,00%	1 436,51

Cena s DPH	v EUR	7 682,21
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

4.6.2026
Sy.



Dátum a podpis:

Pečiatka

02. JÚN 2026

Dátum a podpis:

TOP STAVBA SLOVAKIA s.r.o.

Jesenná 8670, 080 05 Prešov

IČO: 55 651 364

IČ DPH: SK2122065132

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Veľký Slivník

Objekt:

SO 01 - Luxusný masívny drevený altánok

Miesto:

Dátum: 11. 5. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

6 245,70

HSV - Práce a dodávky HSV

2 418,67

1 - Zemné práce

445,15

2 - Zakladanie

765,68

5 - Komunikácie

299,06

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

389,67

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

234,83

99 - Presun hmôt HSV

284,28

PSV - Práce a dodávky PSV

3 827,03

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

27,09

762 - Konštrukcie tesárske

2 147,31

764 - Konštrukcie klampiarske

951,03

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

74,88

783 - Nátery

626,72

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

6 245,70

ROZPOČET

Stavba:

Veľký Slivník

Objekt:

SO 01 - Luxusný masívny drevený altánok

Miesto:

Dátum: 11. 5. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 245,70

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 418,67

D 1

Zemné práce

445,15

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	4,725	12,54	59,25
VV			3,5*4,5*0,3		4,725		
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	4,725	0,98	4,63
3	K	131211101.S	Hĺbenie jam v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,944	68,70	133,55
VV			(0,6*0,6*0,9)*6		1,944		
4	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jam ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,944	13,12	25,51
5	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	6,669	1,38	9,20
6	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,669	3,14	20,94
7	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	133,380	0,29	38,68
8	K	167101102.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	6,669	1,89	12,60
9	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	4,668	30,16	140,79

D 2

Zakladanie

765,68

10	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	12,000	0,19	2,28
11	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr. 0 - 32 mm	m3	1,800	47,78	86,00
VV			3*4*0,15		1,800		
12	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	1,800	113,45	204,21
VV			4*3*0,15		1,800		
13	K	273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	12,000	3,56	42,72
14	K	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	2,200	96,76	212,87
15	K	275361821.S	Výstuž základových pätiiek z ocele B500 (10505)	t	0,132	1 648,45	217,60

D 5

Komunikácie

299,06

16	K	596911121.S	Kladenie betónovej zamkovej diaľazy komunikácií pre peších hr. 40 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30	m2	12,000	13,88	166,56
17	M	592460018100.S	Dlažba betónová, rozmer 100x200x40 mm, prírodná	m2	12,500	10,60	132,50

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			12.2549019607843*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		12,500		
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				389,67
18	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	9,600	2,51	24,10
19	K	622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	9,600	12,21	117,22
20	K	625250201.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy	m2	9,600	25,87	248,35
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				234,83
21	K	917862112.S	Osadenie chodníkov, obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	14,000	10,05	140,70
22	M	592170001800.S	Obrubník parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	16,000	2,23	35,68
VV			15.8415841584158*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		16,000		
23	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,500	116,89	58,45
D 99			Presun hmôt HSV				284,28
24	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	18,568	15,31	284,28
D PSV			Práce a dodávky PSV				3 827,03
D 721			Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				27,09
25	K	721242120.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 110	ks	1,000	27,09	27,09
D 762			Konštrukcie tesárske				2 147,31
26	K	762131187.S	Montáž debnenia stien z hrubých dosiek hr. do 32 mm na osovú vzdialenosť do 500 mm	m2	9,600	5,35	51,36
27	M	607260000240.S	Doska OSB nebrúsená hr. 15 mm	m2	10,000	7,81	78,10
VV			710.227272727273*0,01408 'Prepočítané koeficientom množstva		10,000		
28	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	20,000	6,00	120,00
29	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hrane akost' I	m3	0,100	256,88	25,69
VV			7.57575757575758*0,0132 'Prepočítané koeficientom množstva		0,100		
30	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	63,830	7,97	508,73
31	M	605710006603.S	Hranoly z konštrukčného dreva KVH, pohľadová kvalita	m3	1,280	582,61	745,74
VV			51.948051948052*0,02464 'Prepočítané koeficientom množstva		1,280		
32	K	762341032.S	Montáž debnenia stien, z tatranského profilu pre všetky druhy stien	m2	9,600	14,20	136,32
33	M	611920007000.S	Drevený obklad tatranský profil, hrúbka 15 mm, šírka 121 mm, smrek, trieda AB	m2	11,040	12,00	132,48
VV			9.6*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		11,040		
34	K	762341211.S	Montáž latovania jednoduchých striech, pre sklon do 60° s osovou vzdialenosťou dosiek nad 140 do 170 mm	m2	12,000	5,72	68,64
35	M	605110000100.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akost' I	m3	0,168	269,98	45,36
VV			12*0,014 'Prepočítané koeficientom množstva		0,168		
36	K	762421221.S	Montáž obloženia stropov alebo strešných podhládov doskami tvrdými drevotriekovými na pero a drážku	m2	12,000	11,15	133,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	M	611920005770.S	Drevený obklad tatranský profil, hrúbka 20 mm, šírka 146 mm, smrek, trieda AB, interiér a exteriér, leštený povrch	m2	12,480	8,10	101,09
VV		12*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva			12,480		
D		764	Konštrukcie klampiarske				951,03
38	K	764171231.S	Záveterná lišta pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy do 30°	m	10,000	8,16	81,60
39	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	4,000	6,77	27,08
40	K	764171301.S	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30°	m2	12,000	54,51	654,12
41	K	764352427.S	Žiaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	4,000	29,05	116,20
42	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	2,500	28,81	72,03
D		765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				74,88
43	K	765901611.S	Strešná fólia paropriepustná, na plné debnenie, trieda tesnosti 6 až 4	m2	12,000	6,24	74,88
D		783	Nátery				626,72
44	K	783626000.S	Nátory stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	59,180	4,28	253,29
45	K	783626200.S	Nátory stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	59,180	6,31	373,43

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Veľký Slivník

Objekt:

SO 02 - Zámková dlažba

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 11. 5. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

#ODKAZ!

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

11 986,20

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

11 986,20

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	11 986,20	23,00%	2 756,83

Cena s DPH

v EUR

14 743,03

Projektant

Spracovateľ



4.6.2026
Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

4.6.2026

Dátum a podpis:



Pečiatka

02. JÚN 2026

Dátum a podpis:

TOP STAVBA SLOVAKIA s.r.o.

Jesenná 8670, 080 05 Prešov

IČO: 55 651 364 (1)

IČ DPH: SK2122065132

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Veľký Slivník

Objekt:

SO 02 - Zámková dlažba

Miesto:

Dátum: 11. 5. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

11 986,20

HSV - Práce a dodávky HSV

11 769,04

1 - Zemné práce

1 216,68

2 - Zakladanie

357,60

5 - Komunikácie

4 941,78

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 041,93

99 - Presun hmôt HSV

1 211,05

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

217,16

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

11 986,20

ROZPOČET

Stavba:

Veľký Slivník

Objekt:

SO 02 - Zámková dlažba

Miesto:

Dátum: 11. 5. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 986,20

D HSV

Práce a dodávky HSV

11 769,04

D 1

Zemné práce

1 216,68

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	34,200	7,32	250,34
VV					34,200		
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	34,200	1,10	37,62
3	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	10,000	7,76	77,60
4	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	7,000	27,90	195,30
5	K	182301123.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm	m2	121,000	5,42	655,82

D 2

Zakladanie

357,60

6	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	114,000	1,46	166,44
7	M	5931110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	150,000	1,13	169,50
VV					147,058823529412*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		150,000
8	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	114,000	0,19	21,66

D 5

Komunikácie

4 941,78

9	K	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	114,000	5,03	573,42
10	K	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	114,000	10,55	1 202,70
11	K	596911123.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 40 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	114,000	13,69	1 560,66
12	M	592460018100.S	Dlažba betónová, rozmer Holland 40 mm, prírodná	m2	125,000	12,84	1 605,00
VV					122 549019607843*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		125,000

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 041,93

13	K	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	164,000	10,75	1 763,00
14	M	592170001800.S	Obrubník parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	165,000	2,12	349,80
VV					163,366336633663*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		165,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	16,400	117,63	1 929,13
D 99 Presun hmôt HSV							1 211,05
16	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akekoľvek dĺžky objektu	t	147,509	8,21	1 211,05
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							217,16
17	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou, určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, stavebného objektu	eur	1,000	217,16	217,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Veľký Slivník

Objekt:

SO 03 - Retenčná nádrž

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 11. 5. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

#ODKAZ!

IČ DPH:

55651364

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	3 756,20
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	3 756,20

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	3 756,20	23,00%	863,93

Cena s DPH	v EUR	4 620,13
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

4.6.2026



02. JÚN 2026

TOP STAVBA SLOVAKIA s.r.o.
Jesenná 8670, 080 05 Prešov
IČO: 55 651 364 (1)
IČ DPH: SK2122065132

Dátum a podpis:

[Signature]

Pečiatka

Dátum a podpis:

[Signature]

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Veľký Slivník

Objekt:

SO 03 - Retenčná nádrž

Miesto:

Dátum: 11. 5. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

3 756,20

HSV - Práce a dodávky HSV

3 351,12

1 - Zemné práce

1 094,95

2 - Zakladanie

116,22

4 - Vodorovné konštrukcie

187,17

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

167,88

8 - Rúrové vedenie

1 784,90

PSV - Práce a dodávky PSV

405,08

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

405,08

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 756,20

ROZPOČET

Stavba:

Veľký Slivník

Objekt:

SO 03 - Retenčná nádrž

Miesto:

Dátum: 11. 5. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 756,20

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 351,12

D 1

Zemné práce

1 094,95

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	14,800	11,01	162,95
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	14,800	0,84	12,43
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	12,480	30,71	383,26

VV

26*0,6*0,8

12,480

4	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	12,480	10,31	128,67
5	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	10,030	1,38	13,84
6	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	10,030	2,76	27,68
7	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	10,030	1,87	18,76
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	7,021	25,47	178,82
9	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	24,160	3,65	88,18
10	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	4,680	17,17	80,36

VV

26*0,6*0,3

4,680

D 2

Zakladanie

116,22

11	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr. 0 - 32 mm	m3	1,500	53,61	80,42
12	K	273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	9,520	3,76	35,80

D 4

Vodorovné konštrukcie

187,17

13	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,120	59,99	187,17
----	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

VV

26*0,6*0,2

3,120

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

167,88

14	K	631315661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	1,500	111,92	167,88
----	---	-------------	--	----	-------	--------	--------

D 8

Rúrové vedenie

1 784,90

15	K	894170106.S	Osadenie podzemnej plastovej nádrže na dažďovú vodu od 3000 do 5000 l	ks	1,000	284,28	284,28
----	---	-------------	---	----	-------	--------	--------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	M	562410001010.S	Podzemná nádrž, žumpa samonostná 4000 l, na zber a využitie dažďovej vody, plastová	ks	1,000	1 094,98	1 094,98
17	K	894810000	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty TEGRA, priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	1,000	29,81	29,81
18	M	286610032100	Šachtové dno prietochné DN 110x0°, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, PP, WAVIN	ks	1,000	187,65	187,65
19	M	286610035100	Dno k uličnej vpusti plastové 425 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, PVC, WAVIN	ks	1,000	28,50	28,50
20	M	286610044600	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 425, dĺžka 2 m, PP, WAVIN	ks	1,000	110,15	110,15
21	M	286620000600	Plastový PP poklop A15 typ 425 na vlnovcovú šachtovú rúru, WAVIN	ks	1,000	13,53	13,53
22	M	286710035800	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425,	ks	1,000	12,34	12,34
23	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	26,000	0,91	23,66

D PSV Práce a dodávky PSV 405,08

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 405,08

24	K	721171130.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové v zemi D 110 mm	m	26,000	15,58	405,08
----	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Veľký Slivník

Objekt:

SO 04 - Úprava terénu

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 11. 5. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

#ODKAZ!

IČ DPH:

55651364

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

1 870,30

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

1 870,30

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	1 870,30	23,00%	430,17

Cena s DPH

v EUR

2 300,47

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

h.
4.6.2026



Pečiatka

02. JÚN 2026

Dátum a podpis:

TOP STAVBA SLOVAKIA s.r.o.
Jesenná 8670, 080 05 Prešov
IČO: 55 651 364 (1)
IČ DPH: SK2122065132

SA

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Veľký Slivník

Objekt:

SO 04 - Úprava terénu

Miesto:

Dátum: 11. 5. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

1 870,30

HSV - Práce a dodávky HSV

1 870,30

1 - Zemné práce

1 759,10

2 - Zakladanie

55,32

99 - Presun hmôt HSV

55,88

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 870,30

ROZPOČET

Stavba:

Veľký Slivník

Objekt:

SO 04 - Úprava terénu

Miesto:

Dátum: 11. 5. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
p							

Náklady z rozpočtu

1 870,30

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 870,30

D 1

Zemné práce

1 759,10

1	K	111101111.S	Odstránenie ruderálneho porastu s odvozom zhrabkov do 20km a so zloz. v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	20,000	0,74	14,80
2	K	111105111.S	Odstránenie stariny s naložením, odvozom odpadu do 20 km v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	20,000	0,53	10,60
3	K	181301115.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 300 mm	m2	20,000	0,94	18,80
4	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	14,600	20,75	302,95
5	K	183101112.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,01 do 0,02 m3	ks	60,000	0,58	34,80
6	K	183402111.S	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	20,000	0,84	16,80
7	K	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	20,000	0,05	1,00
8	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	20,000	0,17	3,40
9	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	20,000	0,03	0,60
10	K	184102112.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	ks	60,000	3,51	210,60
11	M	026510001600.S	Tavola kalinolistá	ks	20,000	9,78	195,60
12	M	026510001601.S	Tavilník japonský	ks	10,000	7,06	70,60
13	M	026510001602.S	Rozchodník nádherný	ks	10,000	3,00	30,00
14	M	026510001603.S	Echinacea purpurová	ks	10,000	3,40	34,00
15	M	026510001604.S	Minule Dávidova	ks	5,000	6,80	34,00
16	M	026510001605.S	Ruža šíповá	ks	5,000	5,23	26,15
17	K	184912111.S	Rozprestretie okruhlíakov z riečného kameniva frakcie do 32 mm pre záhony, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	20,000	2,35	47,00
18	M	581540000610.S	Kremeň riečny - okruhlíak, frakcia 16-32 mm	t	10,000	70,74	707,40

vv

133,333333333333*0,075 'Prepočítané koeficientom množstva

10,000

D 2

Zakladanie

55,32

19	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	20,000	1,45	29,00
20	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	20,400	1,29	26,32

vv

20*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva

20,400

D 99

Presun hmôt HSV

55,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu.	t	24,618	2,27	55,88